



NÚMERO DE CONTRATO ABIERTO: INAOE RF-AD-004/2026

VIGENCIA: 20 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

OBJETO: ADQUISICIÓN DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA EL ENFRIAMIENTO DEL INSTRUMENTO TOLTEC DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO ALFONSO SERRANO GTM

RESPONSABLE TÉCNICO: DR. DAVID HANDEL HUGHES

COORDINACIÓN: COORDINACIÓN DE ASTROFÍSICA

PROVEEDOR: INFRA, S.A. DE C.V.

FUNDAMENTO LEGAL: 55 PÁRRAFO PRIMERO LAASSP

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

SUFICIENCIA: DCP/002/2026

CENTRO DE COSTOS: 2003 – GTM

MONTO MÍNIMO CON IVA: \$81,791.14 (OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.).

MONTO MÁXIMO CON IVA: \$102,238.92 (CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: A MES VENCIDO



CONTRATO ABIERTO A PRECIOS FIJOS PARA LA "ADQUISICIÓN DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA EL ENFRIAMIENTO DEL INSTRUMENTO TOLTEC DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO ALFONSO SERRANO GTM", CON CARÁCTER NACIONAL, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA, EN LO SUCESIVO "EL INAOE", REPRESENTADO POR LA MTRA. PETRA MARES MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA INFRA, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL C. HUGO CERVANTES ROBLES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. "EL INAOE" declara que:

- I.1** Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con en el Decreto del Ejecutivo Federal de fecha 13 de octubre de 2006, por medio del cual se reestructura para dar cumplimiento a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; asimismo, declara que es una entidad paraestatal del Gobierno Federal, como puede constatarse en la "Relación de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 09 de agosto de 2024, y que, como parte del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y del Sistema de Centros Públicos CONAHCYT, es reconocido como centro público de investigación mediante acuerdo del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2000.
- I.2** Conforme a lo dispuesto por el Poder Notarial Número 52,898, volumen 483, de fecha diez de junio de dos mil veinticinco, pasado ante la fe del Abogado Víctor Manuel Aureliano Cortés Padilla, Titular de la Notaría Pública Número 29 del Distrito Judicial de Puebla, Pue., otorgado por el Dr. Julián David Sánchez de la Llave, en su carácter de Director General del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en términos de la facultad establecida en la fracción III en relación con las facultades señaladas en la fracción I, ambas del artículo 22, del Estatuto Orgánico de "EL INAOE", la **Mtra. Petra Mares Martínez, Directora de Administración y Finanzas**, es la servidora pública que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.
- I.3** La **Mtra. Petra Mares Martínez, Directora de Administración y Finanzas** designa al **Lic. Salomon Tecpanecatl Cuautle, Encargado del Despacho de los Asuntos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, como **Administrador único del contrato, con R.F.C. [REDACTED]** quien dará seguimiento al cumplimiento de los derechos y obligaciones de este instrumento y al **Dr. David Handel Hughes, Investigador Principal del Gran Telescopio Milimétrico**, con **R.F.C. HUDA630413NBA**, como **Responsable Técnico del contrato**, quien deberá verificar,





CONTRATO: INAOE RF-AD-004/2026

VIGENCIA: 20 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026

PROVEEDOR: INFRA, S.A. DE C.V.

supervisar y aceptar documentalmente los bienes objeto del este contrato, quienes podrán ser sustituidos en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a **"EL PROVEEDOR"** para los efectos del presente contrato.

- I.4** La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, denominada **"ADQUISICIÓN DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA EL ENFRIAMIENTO DEL INSTRUMENTO TOLTEC DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO ALFONSO SERRANO GTM"** al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante la **LAASSP**.
- I.5** **"EL INAOE"** cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante el memorándum **No. DCP/002/2026, de fecha 12 de enero del 2026**, emitido por el Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
- I.6** Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número: [REDACTED]
- I.7** Tiene establecido su domicilio en calle Luis Enrique Erro Número 1, en Santa María Tonantzintla, Municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla, C.P. 72840, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.
- I.8** Que su objeto social es realizar y fomentar actividades de investigación científica básica y aplicada en materias que incidan en el desarrollo y la vinculación de México, el desarrollo experimental, la innovación tecnológica y la formación especializada de capital humano en los campos de la astrofísica, la óptica, la electrónica, las telecomunicaciones, la computación, la instrumentación y demás disciplinas afines, así como la de difundir los resultados de sus investigaciones.
- II. "EL PROVEEDOR"** por conducto de su representante declara que:
- II.1** Que es una persona moral, legalmente constituida mediante Acta Constitutiva No. 4,564 (Cuatro mil quinientos sesenta y cuatro) de fecha 07 de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, otorgada ante la fe del Lic. Luis Chávez Hayhoe, Titular de la Notaría número sesenta y tres del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), inscrito en el Registro Público del Propiedad y de Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número ciento noventa y dos, volumen doceavo del día dieciséis de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco, mediante la cual se constituyó la sociedad **OELECTRODOS COMMONWEALTH, S.A.**, cuyo objeto social contempla, ejercer el comercio y la industria en general y en especial la fabricación de gases, acetileno y oxígeno, la distribución y venta de estos mismos gases; la compraventa de toda clase de electrodos y soldaduras la compraventa de maquinaria y equipo para soldadura eléctrica y autógena; la



CONTRATO: INAOE RF-AD-004/2026

VIGENCIA: 20 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026

PROVEEDOR: INFRA, S.A. DE C.V.

celebración de todos los contratos que sean necesarios para la realización de los anteriores objetos sociales.

- II.2** Por escritura número diecinueve mil cien, de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y tres, ante el Lic. Enrique Montaña Carbajal, Titular de la Notaría número ciento veintitrés del D.F., cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número ciento noventa y cuatro, volumen tercero, libro tercero, segundo auxiliar de fecha 23 de junio de 1973, mediante la cual se tomaron entre otros acuerdos el cambio de denominación por la de **INDUSTRIAS FRANCO, S.A.**
- II.3** Por escritura número diecinueve mil seiscientos ochenta y siete de fecha primero de abril de mil novecientos setenta y cuatro, ante el mismo notario que el anterior, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número quinientos treinta y uno, del volumen cuarto, libro tercero, segundo auxiliar de fecha 19 de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, mediante el cual se acordó cambiar de denominación de la sociedad como **INFRA DEL CENTRO, S.A.**
- II.4** Por escritura número veintidós mil quinientos veinte de la fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, ante la fe del Lic. Maximino García Cueto, Titular de la Notaría número catorce del D.F., inscrito en el Registro Público del Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número trescientos setenta y dos, volumen vigésimo, libro primero de comercio de fecha dieciocho de enero de mil novecientos noventa, se hizo contar la protocolización de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, mediante la cual se tomaron entre otros acuerdo, el cambio de denominación por **INFRA, S.A. de C.V.**
- II.5 C. Hugo Cervantes Robles**, en su carácter de **Apoderado Legal**, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita el Instrumento 117,624 (Ciento diecisiete mil seiscientos veinticuatro) Libro 2,040, de fecha 01 de marzo del 2024, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Bucio, Titular de la Notaría número doscientos cuarenta y seis de la Ciudad de México, actuando en el protocolo de la Notaría número 212, de la que es titular el Lic. Francisco I. Hugues Vélez, en el que también actúa la Lic. Rosamaría López Lugo, Titular de la Notaría número 223, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido revocado en forma alguna. **(Anexo en el expediente del contrato).**
- II.6** Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.
- II.7** Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes número de **RFC:** [REDACTED] **(Anexo en el expediente del contrato).**
- II.8** Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-



CONTRATO: INAOE RF-AD-004/2026

VIGENCIA: 20 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026

PROVEEDOR: INFRA, S.A. DE C.V.

D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.9 Tiene establecido su domicilio fiscal en

III. De "LAS PARTES":

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "EL INAOE", la "ADQUISICIÓN DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA EL ENFRIAMIENTO DEL INSTRUMENTO TOLTEC DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO ALFONSO SERRANO GTM", en los términos y condiciones establecidos en este contrato y la propuesta económica presentada (cotización), que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

"EL INAOE" pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, el monto mínimo de **\$70,509.60 (Setenta mil quinientos nueve pesos 60/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado de **\$11,281.54 (Once mil doscientos ochenta y un pesos 54/100 M.N.)**, que hace un monto total por la cantidad de **\$81,791.14 (Ochenta y un mil setecientos noventa y un pesos 14/100 M.N.)**, y un monto máximo de **\$88,137.00 (Ochenta y ocho mil ciento treinta y siete pesos 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado de **\$14,101.92 (Catorce mil ciento uno pesos 92/100 M.N.)**, que hace un monto total por la cantidad de **\$102,238.92 (Ciento dos mil doscientos treinta y ocho pesos 92/100 M.N.)** tal y como se muestra en la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL MÍNIMO	SUBTOTAL MÁXIMO
NITRÓGENO LÍQUIDO: INERTE, INODORO, INCOLORO, NO TOXICO, NO INFLAMABLE, PUREZA	PIEZA	16	20	\$4,406.85	\$70,509.60	\$88,137.00





CONTRATO: INAOE RF-AD-004/2026
VIGENCIA: 20 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
PROVEEDOR: INFRA, S.A. DE C.V.

PRODUCIDA: 99.999% V/V						
				I.V.A.	\$11,281.54	\$14,101.92
				TOTAL	\$81,791.14	\$102,238.92

El precio unitario por cada cilindro con capacidad de 105 m³ es considerado fijo durante la vigencia del contrato, siendo la cantidad de **\$4,406.85 (Cuatro mil cuatrocientos seis pesos 85/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado por un monto de **\$705.09 (Setecientos cinco pesos 09/100 M.N.)**, dando un monto total de **\$5,111.94 (Cinco mil ciento once pesos 94/100 M.N.)**

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato **"EL INAOE"**, no otorgará anticipo a **"EL PROVEEDOR"**.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"EL INAOE" efectuará el pago de acuerdo al suministro de los bienes solicitados por el área requirente de forma mensual, a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido, conforme a los bienes efectivamente recibidos y a entera satisfacción del administrador del contrato y, previo informe del responsable técnico, de acuerdo con lo establecido en la propuesta económica presentada (cotización), que forma parte integrante de este contrato.

El pago se deberá realizar en un plazo máximo de 17 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se ha entregado y aceptado el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) o factura electrónica a **"EL INAOE"**, con la aprobación (firma) del Responsable Técnico del contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes adquiridos, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la adquisición de los bienes facturados.

De conformidad con el artículo 135, del Reglamento de la **"LAASSP"**, en caso de que el **CFDI** o factura electrónica entregada presente errores, al Administrador del presente contrato o quien ésta designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **"EL PROVEEDOR"** presente el **CFDI** y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **"EL PROVEEDOR"** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la **"LAASSP"**.



El CFDI o factura electrónica deberá enviarse al Administrador del contrato y al Responsable Técnico del contrato, a los correos electrónicos: recursos.materiales@inaoep.mx, rebollar@inaoep.mx.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la información y documentación que **"EL INAOE"** le solicite para el trámite del pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **"EL INAOE"**.

El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la **"LAASSP"**.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

La entrega de los bienes será conforme al lugar, plazos, condiciones y entregables establecidos por **"EL INAOE"** en el domicilio ubicado en el sitio del Gran Telescopio Milimétrico "Alfonso Serrano", ubicado en la cima del Volcán Sierra Negra o Tiltépetl, Parque Nacional Pico de Orizaba, Atzitzintla, Puebla.

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la entrega de los productos o incumplimiento en las especificaciones técnicas, **"EL PROVEEDOR"** contará con un plazo de **1 día natural** para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para **"EL INAOE"**.

SEXTA. VIGENCIA.

"LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será **del 20 de marzo del 2026 al 31 de diciembre del 2026**.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo que **"EL INAOE"** por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 74 de la **"LAASSP"**, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.



CONTRATO: INAOE RF-AD-004/2026
VIGENCIA: 20 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
PROVEEDOR: INFRA, S.A. DE C.V.

"EL INAOE", podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de los bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de **"EL PROVEEDOR"**.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a **"EL INAOE"**, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **"LAS PARTES"**.

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de **"EL INAOE"** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **"EL PROVEEDOR"**, realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 136, último párrafo del Reglamento de **LAASSP**, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

"EL INAOE" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.

Para la adquisición de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** presente una garantía por la calidad de los bienes.

NOVENA. GARANTÍA(S).

A) GARANTÍA DE ANTICIPO

"EL PROVEEDOR" no entregará a **"EL INAOE"**, garantía de anticipo.

B) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción II de la **"LAASSP"**; 130, fracción III, y 151 de su Reglamento **"EL PROVEEDOR"** se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de **"EL INAOE"**, por un importe equivalente al **10%** del monto total del contrato, sin incluir el IVA.



Dicha fianza deberá ser entregada a **"EL INAOE"**, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, **"EL INAOE"** podrá rescindir el contrato y dará vista al **Órgano Interno de Control en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en el INAOE** para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que **"EL INAOE"** reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INAOE"**, dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 136, del Reglamento de la **"LAASSP"**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el administrador del contrato procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato, lo que comunicará a **"EL PROVEEDOR"**.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR", se obliga a:

- a) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato.
- b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato.
- c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a **"EL INAOE"** o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología



e Innovación en **"EL INAOE"**, de conformidad con el artículo 156 del Reglamento de la **"LAASSP"**.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE **"EL INAOE"**.

"EL INAOE", se obliga a:

- Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** lleve a cabo en los términos convenidos el suministro de los bienes objeto del contrato.
- Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- Extender a **"EL PROVEEDOR"**, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

"EL INAOE" designa como Administrador único del presente contrato al **Lic. Salomon Tecpanecatl Cuautle, Encargado del Despacho de los Asuntos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales con R.F.C.** [REDACTED] quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los bienes se tendrán por recibidos a entera satisfacción del Responsable Técnico del contrato, previa verificación, supervisión y aceptación de los bienes de conformidad con las especificaciones establecidas en el contrato, así como las contenidas en la propuesta técnica de **"EL PROVEEDOR"**, dicha aceptación deberá ser enviada por escrito al Administrador del contrato con la evidencia documental correspondiente.

El Responsable Técnico del contrato, rechazará los bienes, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato, obligándose **"EL PROVEEDOR"** en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para **"EL INAOE"**, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.

"EL INAOE" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra **"EL PROVEEDOR"** conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato, las cuales se calcularán por el 1 % sobre el monto de los bienes, proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que **"EL PROVEEDOR"** presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.



De no existir pagos pendientes, se requerirá a **"EL PROVEEDOR"** que realice el pago de la deductiva a través de transferencia electrónica a favor de **"EL INAOE"**. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de **"EL INAOE"**, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico a **"EL PROVEEDOR"**, dentro de los **3 días hábiles** posteriores al incumplimiento parcial o deficiente respectivo.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, **"EL INAOE"** por conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al **5%** por cada día natural de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados, de conformidad con este instrumento legal.

El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico a **"EL PROVEEDOR"**, dentro de los **3 días hábiles** posteriores, el atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN**, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través de transferencia electrónica bancaria a favor de **"EL INAOE"**; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

"EL PROVEEDOR" se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.



CONTRATO: INAOE RF-AD-004/2026
VIGENCIA: 20 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
PROVEEDOR: INFRA, S.A. DE C.V.

"EL PROVEEDOR" se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de **"EL INAOE"**, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo del suministro de los bienes materia del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.

"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones del Gran Telescopio Milimétrico "Alfonso Serrano", ubicado en la cima del Volcán Sierra Negra o Tliltépetl, Parque Nacional Pico de Orizaba, Atzitzintla, Puebla.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"**, mismos que no serán repercutidos a **"EL INAOE"**.

"EL INAOE" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INAOE"**.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

"EL PROVEEDOR" será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **"EL INAOE"** o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de **"EL INAOE"**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, **"EL PROVEEDOR"**, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de **"EL INAOE"** de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.



CONTRATO: INAOE RF-AD-004/2026
VIGENCIA: 20 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
PROVEEDOR: INFRA, S.A. DE C.V.

En caso de que **"EL INAOE"** tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que **"LAS PARTES"** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **"EL PROVEEDOR"** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Así mismo **"EL PROVEEDOR"** deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL.

Con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 150, fracción II, de su Reglamento, **"EL INAOE"** en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender el proceso para la adquisición, de manera temporal, quedando obligado a pagar a **"EL PROVEEDOR"**, aquellos bienes que hubiesen sido efectivamente entregados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si **"EL INAOE"** así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL INAOE" cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de adquirir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INAOE"**, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción



y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **"EL INAOE"**, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando **"EL INAOE"** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a **"EL PROVEEDOR"** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a **"EL PROVEEDOR"** la parte proporcional de los bienes, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 150 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN.

"EL INAOE" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en alguna de las siguientes causales:

- a) Contravenir los términos pactados para la adquisición de los bienes, establecidos en el presente contrato;
- b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
- c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INAOE"**;
- d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes objeto del presente contrato;
- e) No entregar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y la propuesta económica presentada (cotización);
- f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
- g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
- h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
- i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
- j) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones.
- k) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato.
- l) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **"EL INAOE"** en los términos de lo



dispuesto en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** del presente instrumento jurídico;

- m) Impedir el desempeño normal de labores de **"EL INAOE"**;
- n) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **"EL INAOE"**, cuando sea extranjero, y
- o) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **"EL INAOE"** comunicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término **"EL INAOE"**, en un plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"EL PROVEEDOR"**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **"EL PROVEEDOR"** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **"EL INAOE"** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de **"EL PROVEEDOR"**.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INAOE"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la entrega de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"EL INAOE"** de que continúa vigente la necesidad de la adquisición de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INAOE" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INAOE"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, **"EL INAOE"** establecerá con **"EL PROVEEDOR"**, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la **"LAASSP"**.



CONTRATO: INAOE RF-AD-004/2026

VIGENCIA: 20 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026

PROVEEDOR: INFRA, S.A. DE C.V.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **"EL INAOE"** quedará expresamente facultado para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que **"EL PROVEEDOR"** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la **"LAASSP"**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INAOE"**.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la entrega de los bienes, deslindando de toda responsabilidad a **"EL INAOE"** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **"EL INAOE"**, así como en la logística para entrega de los bienes.

Para cualquier caso no previsto, **"EL PROVEEDOR"** exime expresamente a **"EL INAOE"** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"EL INAOE"** reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de **"EL PROVEEDOR"**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **"EL INAOE"**, **"EL PROVEEDOR"** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la propuesta económica presentada de la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la propuesta económica de la solicitud de cotización, de conformidad con el artículo 126, fracción IV del Reglamento de la **"LAASSP"**.



VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 186 al 196 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS.

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la adquisición de los bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran y la propuesta económica presentada (cotización), que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en cuatro tantos originales, en Santa María Tonantzintla, municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla, el 20 de marzo del año 2026.

POR “EL INAOE”

MTRA. PETRA MARES

DIRECTORA DE





CONTRATO: INAOE RF-AD-004/2026

VIGENCIA: 20 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026

PROVEEDOR: INFRA, S.A. DE C.V.

MARTÍNEZ

**ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS Y REPRESENTANTE
LEGAL**

**LIC. SALOMON
TECPANECATL CUAUTLE**

**ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LOS ASUNTOS DE LA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES Y ADMINISTRADOR
ÚNICO DEL CONTRATO**



DR. DAVID HANDEL HUGHES

**INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL
GRAN TELESCOPIO
MILIMÉTRICO Y RESPONSABLE
TÉCNICO DEL CONTRATO**



POR "EL PROVEEDOR"

C. HUGO CERVANTES ROBLES

APODERADO LEGAL



LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO **INAOE RF-AD-004/2026** QUE CELEBRÁN, POR UNA PARTE, **EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA**, Y POR LA OTRA LA EMPRESA, **INFRA, S.A. DE C.V.**, EN FECHA 20 DE MARZO DE 2026. CONSTA DE 17 HOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE RUBRICADAS EN CADA UNA DE ELLAS.



2026
año de
**Margarita
Maza**

Cadena original:

ef69c2e86d4cb7d73e49967781edde6cb8367257074333b602591694dbd920b6e

Firmante: JOSE ANTONIO GONZALEZ MADRIGAL
RFC: [REDACTED]

Número de Serie: 1000000702024711
Fecha de Firma: 26/03/2026 17:47

Certificado:

MIIGwZCCBEgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDIwMjQ3MTExDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVTUwMwYDVQDDCwBQYBERUwgu0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVGFJQjQ1VUQVJQJTEuMCwGA1UECgw1U0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVGFJQjQ1VUQVJQJTEuMBGGA1UECwwRUEFULU1FUYBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3N1cnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZS0ZUBzYXQuZ291Lm14MSYwJAYDVQJDB1Bd14gSGlkYXNbnYyA3NywqZ29sLiBHdWVycmVyb2EOMAwGA1UEEjQwMDAxZABGbnVBAITAK1YMQ0wCwYDVQIDARDRE1YMRMwEQYDVQVHDApDUFVFSFRFTU9DMRUwEwYDVQQTExwTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTTXJl3c3BvbnnHymx10iBBRE1JTk1TVFJBQ01PT1BDRU5UUKFMIERFI3N1cnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZS0ZUBzYXQuZ291Lm14MSYwMDgZMDE5MzQ0OFowgeYxZzABGbnVBAIThkpPU0gUQU5U0T05JTYBHT05aQUxWb1BNQRSSUDBDTEncMUGA1UEKRMeSk9TRSBBT1RPTk1PIEDPTlpBTEVaIE1BRFJR0FMMSwJQYDVQKEX5KT1NFIEFOVE90SU8gR090wkFMRVogTUEUeK1HQUwxCzABGbnVBAITAK1YMSwJQYJKoZIhvcNAQkBFhhwZXB1bWFKcmInYmwyM0BnbWFPbC5jb20xYjAUBGNVBC0TDUDPTUE30DAyMTC3MjkkGzAZBgnVBAITEkDPTUE30DAyMTDIUEX0RE4WODCCAS1wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCgGEBAIWFbQKDWb9ckCKMdpVNSuhf2Rg2h3BC0FhXkCvD19vH3Bej26B5Vwv8a0e1qEAodNSGrHNsc87LcRn1SQI+xxwFz210tE9JU/msGtIj77w7rQc8hiVIBokY+uQcTigEbof6ynJwH0qbbsGQNO/enTKwsrpqGh/t1zjDLbaE6CPYur7ZB0FuL9RhDEQQu0GP87WmFXTvm/4w16IHZ3Kahz9yRts11ymN182vwaQDU9PDFHYSNTf1/z2MHBReAvIym9aI/0eNJvJIsb5QmwiVp1RXuR7pdJAK6so79aoEwa80NpNKLKge2JfB46a8V1wdd2/fzuBKRkCGAUCAwEAANPME0WADYVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAyb4QgEBBAQDAgWMB0GA1UdJQQwMBQGCCGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAK3NoS74mit812M9fvBegHjPGt3pce/fZzTiGRF3UPwCrKAng0MD48SIVyGZ9AEwDyrfkfsNEoZ6DHkkt0x1J6rvPmRBW6hZp0FH/SCHHPcb3e+zBcyQBo2jdtL+5gJvCnwi0S8SXP27go/HQ+80smIOJ+mItneH5FBDbKMKZlQ1S49FrjCgAiGgS0VdCk/85t651Mos59WCfJtCyJRGUn4jxCp+YIphWQ6N2TkPKWUXaucbGAN261TKcC48MioGbxL22yYfKaLMSL+whBHGDYETdTNHqJB7avVDXemdCvtFapT0Fhv/0TLNovwkCNVNGWyt/rR/9Px1lRwCrov4CzW3HpkCRDV13ix6UdRadMEKZ0d6aHfIz+sHICoztpZwtQhEKCsqicCRQoDc7ubv9itX+eJo6PQRQR99C1DU6g9x9er47Y/cUpMIoqq20122LjExk3rzwytmGjgMCwsg7Pq01e2d+X+o7nh40Zcx5fPHTYD9r09G7VyzJEIwysnOZpkG5JkuKSGB/ozFMYTfbu4SZBv0a4LTE8I+bmWUBeg6c9HywboIZGh9m4uztIdghDwi2C21LxmurgRsbSmd6Ppvs15URWtW9ssm7FaodtCSNqq+joeWANK9/Zy0Eh4bfkGXxAiZyTAlqoeOC65cFUC2iRcaijR+g=

Firma:

bEypVa8B+1dlwqzUHyqeV508N10wsMph1jzn6ET/6iVAKH7GCFc+r9k7Htco1B8IqGHYyrt0Dcqq7G18jq2Pw3HCJ8PLhC6V4eQJoQMVMNZDMGYaPWgxvVxwJvvtEkJVuyHEA7gZY2TmfEh1/8nGfUuqfK00FdfPpJPXue1PwLtuLYw5+u+No/Kv6psGvL/cDDsNmXq8QEGQK6ZB3X5SdvFJ5i/h0tM5aGQHqHiUXgmZGx4D9bwhrUYMcrCmAnYv7wvd6p95yJ6Jb+YfjqvD4Yh7Q1mtTmsfyfjKVKYgHsGghyndBjFCSGbuNmQ2HLtcruqhQp==

Firmante: SALOMON TECPANECATL CUAUTLE
RFC: [REDACTED]

Número de Serie: 1000000717790726
Fecha de Firma: 26/03/2026 17:48

Certificado:

MIIGTjCCBdagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTC30TA3MjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVTUwMwYDVQDDCwBQYBERUwgu0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVGFJQjQ1VUQVJQJTEuMCwGA1UECgw1U0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVGFJQjQ1VUQVJQJTEuMBGGA1UECwwRUEFULU1FUYBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3N1cnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZS0ZUBzYXQuZ291Lm14MSYwJAYDVQJDB1Bd14gSGlkYXNbnYyA3NywqZ29sLiBHdWVycmVyb2EOMAwGA1UEEjQwMDAxZABGbnVBAITAK1YMQ0wCwYDVQIDARDRE1YMRMwEQYDVQVHDApDUFVFSFRFTU9DMRUwEwYDVQQTExwTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTTXJl3c3BvbnnHymx10iBBRE1JTk1TVFJBQ01PT1BDRU5UUKFMIERFI3N1cnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZS0ZUBzYXQuZ291Lm14MSYwMDgZMDE5MzQ0OFowgeYxZzABGbnVBAIThkpPU0gUQU5U0T05JTYBHT05aQUxWb1BNQRSSUDBDTEncMUGA1UEKRMeSk9TRSBBT1RPTk1PIEDPTlpBTEVaIE1BRFJR0FMMSwJQYDVQKEX5KT1NFIEFOVE90SU8gR090wkFMRVogTUEUeK1HQUwxCzABGbnVBAITAK1YMSwJQYJKoZIhvcNAQkBFhhwZXB1bWFKcmInYmwyM0BnbWFPbC5jb20xYjAUBGNVBC0TDUDPTUE30DAyMTC3MjkkGzAZBgnVBAITEkDPTUE30DAyMTDIUEX0RE4WODCCAS1wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCgGEBAIWFbQKDWb9ckCKMdpVNSuhf2Rg2h3BC0FhXkCvD19vH3Bej26B5Vwv8a0e1qEAodNSGrHNsc87LcRn1SQI+xxwFz210tE9JU/msGtIj77w7rQc8hiVIBokY+uQcTigEbof6ynJwH0qbbsGQNO/enTKwsrpqGh/t1zjDLbaE6CPYur7ZB0FuL9RhDEQQu0GP87WmFXTvm/4w16IHZ3Kahz9yRts11ymN182vwaQDU9PDFHYSNTf1/z2MHBReAvIym9aI/0eNJvJIsb5QmwiVp1RXuR7pdJAK6so79aoEwa80NpNKLKge2JfB46a8V1wdd2/fzuBKRkCGAUCAwEAANPME0WADYVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAyb4QgEBBAQDAgWMB0GA1UdJQQwMBQGCCGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAK3NoS74mit812M9fvBegHjPGt3pce/fZzTiGRF3UPwCrKAng0MD48SIVyGZ9AEwDyrfkfsNEoZ6DHkkt0x1J6rvPmRBW6hZp0FH/SCHHPcb3e+zBcyQBo2jdtL+5gJvCnwi0S8SXP27go/HQ+80smIOJ+mItneH5FBDbKMKZlQ1S49FrjCgAiGgS0VdCk/85t651Mos59WCfJtCyJRGUn4jxCp+YIphWQ6N2TkPKWUXaucbGAN261TKcC48MioGbxL22yYfKaLMSL+whBHGDYETdTNHqJB7avVDXemdCvtFapT0Fhv/0TLNovwkCNVNGWyt/rR/9Px1lRwCrov4CzW3HpkCRDV13ix6UdRadMEKZ0d6aHfIz+sHICoztpZwtQhEKCsqicCRQoDc7ubv9itX+eJo6PQRQR99C1DU6g9x9er47Y/cUpMIoqq20122LjExk3rzwytmGjgMCwsg7Pq01e2d+X+o7nh40Zcx5fPHTYD9r09G7VyzJEIwysnOZpkG5JkuKSGB/ozFMYTfbu4SZBv0a4LTE8I+bmWUBeg6c9HywboIZGh9m4uztIdghDwi2C21LxmurgRsbSmd6Ppvs15URWtW9ssm7FaodtCSNqq+joeWANK9/Zy0Eh4bfkGXxAiZyTAlqoeOC65cFUC2iRcaijR+g=

Firma:

BXKguZ/dfh1/mgC991De2KZ2+yyv+vAtqCDcpsgz61Gv4I2m0IU0B5BCMHceS/AnpZ/2eSB4b6qAUxnbC6q6Gdagxx4w0hC1AqSuZSseAXkTZxj5KJbP5dD0L8Fgwm0F3g96/TT95FCv0LjwA2xy2IIX5H9LSG7rrPt1NpXA1g3AIrLhMKHvUBUM80XsPQjDGH7KCMUCU2svKxfCQCbmhk9Xw8ZKYIwrp09cXh1t3GF+5+vx9WpgAYONXeV3AtgPdXzc0WnTnSKjPnGxyBLTXLS96d12wIoL3EVOGNSV4xgukpw3j6349NhJ0mWaeW+vACZAlNaZPSX1Dh0KwNQ==

Firmante: PETRA MARES MARTINEZ
RFC: [REDACTED]

Número de Serie: 1000000707527733
Fecha de Firma: 26/03/2026 17:49

Certificado:

MIIG0ZCCB0gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDC1Mjc3MzMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVTUwMwYDVQDDCwBQYBERUwgu0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVGFJQjQ1VUQVJQJTEuMCwGA1UECgw1U0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVGFJQjQ1VUQVJQJTEuMBGGA1UECwwRUEFULU1FUYBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3N1cnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZS0ZUBzYXQuZ291Lm14MSYwJAYDVQJDB1Bd14gSGlkYXNbnYyA3NywqZ29sLiBHdWVycmVyb2EOMAwGA1UEEjQwMDAxZABGbnVBAITAK1YMQ0wCwYDVQIDARDRE1YMRMwEQYDVQVHDApDUFVFSFRFTU9DMRUwEwYDVQQTExwTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTTXJl3c3BvbnnHymx10iBBRE1JTk1TVFJBQ01PT1BDRU5UUKFMIERFI3N1cnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZS0ZUBzYXQuZ291Lm14MSYwMDgZMDE5MzQ0OFowgeYxZzABGbnVBAIThkpPU0gUQU5U0T05JTYBHT05aQUxWb1BNQRSSUDBDTEncMUGA1UEKRMeSk9TRSBBT1RPTk1PIEDPTlpBTEVaIE1BRFJR0FMMSwJQYDVQKEX5KT1NFIEFOVE90SU8gR090wkFMRVogTUEUeK1HQUwxCzABGbnVBAITAK1YMSwJQYJKoZIhvcNAQkBFhhwZXB1bWFKcmInYmwyM0BnbWFPbC5jb20xYjAUBGNVBC0TDUDPTUE30DAyMTC3MjkkGzAZBgnVBAITEkDPTUE30DAyMTDIUEX0RE4WODCCAS1wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCgGEBAIWFbQKDWb9ckCKMdpVNSuhf2Rg2h3BC0FhXkCvD19vH3Bej26B5Vwv8a0e1qEAodNSGrHNsc87LcRn1SQI+xxwFz210tE9JU/msGtIj77w7rQc8hiVIBokY+uQcTigEbof6ynJwH0qbbsGQNO/enTKwsrpqGh/t1zjDLbaE6CPYur7ZB0FuL9RhDEQQu0GP87WmFXTvm/4w16IHZ3Kahz9yRts11ymN182vwaQDU9PDFHYSNTf1/z2MHBReAvIym9aI/0eNJvJIsb5QmwiVp1RXuR7pdJAK6so79aoEwa80NpNKLKge2JfB46a8V1wdd2/fzuBKRkCGAUCAwEAANPME0WADYVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAyb4QgEBBAQDAgWMB0GA1UdJQQwMBQGCCGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAK3NoS74mit812M9fvBegHjPGt3pce/fZzTiGRF3UPwCrKAng0MD48SIVyGZ9AEwDyrfkfsNEoZ6DHkkt0x1J6rvPmRBW6hZp0FH/SCHHPcb3e+zBcyQBo2jdtL+5gJvCnwi0S8SXP27go/HQ+80smIOJ+mItneH5FBDbKMKZlQ1S49FrjCgAiGgS0VdCk/85t651Mos59WCfJtCyJRGUn4jxCp+YIphWQ6N2TkPKWUXaucbGAN261TKcC48MioGbxL22yYfKaLMSL+whBHGDYETdTNHqJB7avVDXemdCvtFapT0Fhv/0TLNovwkCNVNGWyt/rR/9Px1lRwCrov4CzW3HpkCRDV13ix6UdRadMEKZ0d6aHfIz+sHICoztpZwtQhEKCsqicCRQoDc7ubv9itX+eJo6PQRQR99C1DU6g9x9er47Y/cUpMIoqq20122LjExk3rzwytmGjgMCwsg7Pq01e2d+X+o7nh40Zcx5fPHTYD9r09G7VyzJEIwysnOZpkG5JkuKSGB/ozFMYTfbu4SZBv0a4LTE8I+bmWUBeg6c9HywboIZGh9m4uztIdghDwi2C21LxmurgRsbSmd6Ppvs15URWtW9ssm7FaodtCSNqq+joeWANK9/Zy0Eh4bfkGXxAiZyTAlqoeOC65cFUC2iRcaijR+g=

Firma:

k5AdI24rNFMM6vR7J3Q+HsGorYce1Lh1hmt3+a5Ed91022Xweu8qyTniw28YFauFN787SYFu9P0KNEePNX5/a2H/cw6eo9yzYM6iLUi8m0K9uYQfbkygc7SL9+9dc5d0hSyj94xdBa6et1a6YHnm1zp13VGEYH5y
u43Q6KKiMGoX3qcwR3c0PgF+tJ+TgNqW4uDuasYLGifXS24EQhAURa6YkZQ6hnnWuMdn1PfLzgs1cKRu37kNXZzvTlWUEVRh+Vd681R+LgUn0ff3beZhLeFg2C66oBew8Sn77jmk/LyQdWXY3XSVPrqn9X1S/aq7
Kyw6ndd0wEiAEOPCXAYitQ==

Firmante: INFRA SA DE CV
RFC: [REDACTED]

Número de Serie: 1000000718963493
Fecha de Firma: 27/03/2026 11:13

Certificado:
MIIGPzCCBCegAwIbAgiUMDAwMDEwMDAwMDA3MTg5NjM0OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQDDCxBQYBERUwgu0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVfJJQ1VUQVJJQTEuMwGSA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVfJJQ1VUQVJJQTEaMBGSA1UECwwRU0FULU1FUYBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3N1cnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ291Lm14MSYwJAYDVQKJDB1Bd14gSG1kYwxbnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVyb3E0MAwGA1UEEQWFMdYzMDAxZCZAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQTEwxtQVQ5NzA3MDFOTJmXDBaBqkqhkiG9w0BCQITTXJlcnBvbnNhYm91bBBER1JTk1TVFJBQ01PTiBDRU5UUKFMIERFIENFNU1ZJQ01PUyBUUk1CVVRBUk1PUyBBTCB0T05UUK1CVV1FT1RFMB4XDTI1MDkyMjE0NDQwM1oxDTI5MDkyMjE0NDQ0M1owgcoxZzAVBgNVBAMTDk1OR1JBIFNBIERFIENwMRcwFQYDVQpEw5JTkZSQSBTQSBERSBDVjEXMBUGA1UEChMOSU5GUKegU0EgREUgQ1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMSkwJWYJKoZIhvcNAQkBFhpjb3JlLmNhcn3RpbGxvqVGLuZnJhLmNvbS55eDE1MCMGA1UELRmcsSU5G0dkxMDMxTFQ0IC8gUkFETDc1MTIyN0hORUxYUzA4MIIIBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAo17IJ3ivs7T2GhBNKtX4UBHqziFrM4ou0P714T/CJb00srH/yQ9TjYIOSTsG7pwyFbsRhhGoj8MC8CiBzL75pL0xbw6Ta1+o6nq0f8Vh0NHA+EEJJ1SYe5ExUbVab1K5t4keywaVonbK1wJDMqkUa1PPY0EU5AJNpfw5D5DdhTvaJtjgvrffJQeeB05kESnsUqD1An1Rg00HpMiBtbHeSGC6RJm7YR0h85MwCjNBLfxYmnUiHzRYadkN0iycG543klSLx65iCqmr4oKZSybdtArc50p8hwuhNc5f0j84ztWD1tjHsinQCQzMEk+in3140A5s71KAZfoFDs00DKQwIDAQAB008wTTAMBgNVHRMBAf8EAJAAMASGA1UddwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVVR0LBBYwFAYIKwYBBQUHAWGCCSGAQUFBwMCMA0GCsQGSIB3DQEBcUAA4ICAQCM4NIRr/85icY4NzqnCoL/R03jks2RIbSPAZzKp0Xb8f026//FSuEIOMuf006djIxRP6+3ucEjBJD089HR29rKw75doeSt31kS7z6iZX9UAiB4IxfFa4IZ5d2D7oT0r86v8CKzUPE1/GFG0y91hSPTzhjSDCB/QweJDiUUKUecJ/UhPo7jrpJitzwzsvCQxeNfBYG2mqBGZYL/a/AZm+EKpB1BX10q7DI6ureoMgo22iSCcf6qIX60YYBQGuMu9wMKh3q0tsiPNFFkDY6GUiHmjULiBYFvffyw2aHLRi1N/5bRd1sMqxlJifwn6QqCYjn04c4V6iIE2IEYqLx2gADEbtTb0HYV063mpcXTgV6vXAUQCvp6JHk4tvfrVwKEwdCt1f/0TYEKnr0XfNG8Gok8+8RWunPN+DAXnVcfbyBq76qrDwbxom2qa0tTnAyfmsPVwn7+JLn0nNDENP49KBP6mc1aDXX1/P40yycwQEKHJeCMZsJA7EdVQaILqqwQ945yMTfjhvPA2Wdc4QhNfZzRxdVhdfcP6B11BD/pqn779ApjR+KT5Gx0F4zZJY163CsR3MFhmJCSQsYhb4xZyI+03310LELEqW+FuXfS9jKZ0i6DfGkwdrDPc02WsXo2h8NwhVdtHdcGvND1DzRlYSsejMDSL0AbbsYRSuw==

Firma:
WeOZd7h273/YI6m024jQmZ8MfYopPuqGwDc6mtYVgUbZjeSS1BsC7GRXARFxmIDrajf2wqRu1Uh+ETmsdZht7Xhd/e1S8JSrDJMIM6C1HZ9jjmwX0D+R06zSj3ySCHVmoDrRupuvJczZJdSunqAL3ZJ/MER7aew6NzW07eYA2n+/7C1AH4n6u9WD618EDWExVNZr0ZzoVQK2rVwX36Es+ERQ8IKTw0qRuW+DhwetMa/T9qsMcyd1YhJcHtbvioL0/DgnGAHEgzdv7o736PbZ5cZVIMo8uIZm0Jw2qpFb05iUBYakzGre+hj1V4+pY0V0xQP3rItfea6/5jCJi+Zu4bg==